
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DECLARAÇÃO DE VENCEDOR E CONFORMIDADE DOCUMENTAL 
 

CONCORRÊNCIA SIMPLIFICADA DE EXECUÇÃO DE OBRA 002/2024 
 
Após análise documental realizada pela Comissão de Licitação, em conformidade com 
os requisitos estabelecidos no Edital da Concorrência de Obra Simplificada 002/2024; 
 
CONSIDERANDO o parecer de desclassificação por inconformidade documental da 
empresa WSC Empreendimentos e Construções Ltda, emitido no dia 26 de dezembro 
de 2024, sem qualquer recurso ou manifestação por parte da empresa desclassificada 
no prazo legal; 
 
CONSIDERANDO que a empresa A&C Construções atendeu integralmente às condições 
exigidas no edital, sendo a empresa melhor colocada após a análise documental e de 
conformidade; 
 
CONSIDERANDO o disposto no artigo 6.3 do instrumento convocatório 002 de 2024; 
 
DECLARA-SE como vencedora do certame a empresa A&C Construções, atendendo 
integralmente às condições exigidas no edital. 
 
Conforme disposição na Cláusula 4 do instrumento convocatório, a proposta definitiva 
deve ser enviada em até 5 dias  úteis, podendo ainda a LMECC realizar uma 
contraproposta visando reduzir o preço da melhor proposta apresentada. 
 
A presente declaração é feita para fins de direito e o resultado divulgado para os 
interessados. 
 

 

 

Mossoró, 03 de Janeiro de 2025 

 

 

 
 

______________________________________________ 
Paulo Henrique Lima do Monte  

Presidente 
Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer 

PAULO HENRIQUE LIMA DO MONTE:66350956400
Assinado de forma digital por PAULO HENRIQUE 
LIMA DO MONTE:66350956400 
Dados: 2025.01.03 12:42:56 -03'00'







   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PARECER DE DESCLASSIFICAÇÃO 

 

Objeto: Desclassificação da Empresa WSC Empreendimentos e Construções Ltda, na 

Concorrência de Obra Simplificada por Inconformidade Documental. 

 

Após análise das propostas apresentadas no âmbito da concorrência de obra 

simplificada, verificou-se que a Empresa Empresa WSC Empreendimentos e 

Construções Ltda, apresentou o valor final de sua proposta no montante de R$ 

6.355.683,89 reais. No entanto, o relatório detalhado inicial não incluiu os valores 

referentes ao Benefício e Despesas Indiretas (BDI). 

 

Posteriormente, de forma intempestiva, a Empresa WSC Empreendimentos e 

Construções Ltda, enviou um orçamento detalhado contendo os valores de BDI, que 

totalizam a  monta de R$ 1.588.295,42 reais. Com valor final, o orçamento da referida 

empresa totaliza o valor de R$ 7.943.979,30 reais. Este envio, realizado fora do prazo 

estabelecido no edital, não possui amparo legal para sua aceitação, uma vez que viola 

os princípios da igualdade entre os concorrentes, da vinculação ao edital e da 

segurança jurídica. 

 

Conforme disposição expressa no instrumento editalício, a ausência de documentos 

obrigatórios ou a apresentação de documentos incompletos ou em desconformidade 

com as exigências previstas, inclusive em relação ao prazo, no edital configura motivo 

de desclassificação da proposta. 

Dessa forma, considerando: 

1. A ausência dos valores de BDI no relatório inicial apresentado pela Empresa WSC 

Empreendimentos e Construções Ltda; 

2. O envio intempestivo do orçamento corrigido, que não pode ser considerado para 

fins de regularização da proposta; 

3. Em consequência, descumprimento das disposições do edital da concorrência, 

inclusive relacionados aos prazos de envio; 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Procede-se à desclassificação da proposta da Empresa WSC Empreendimentos e 

Construções Ltda por inconformidade documental, nos termos do instrumento 

editalício. 

 

Dessa forma, abre-se o prazo de 3 dias corridos, para interposição de recurso 

administrativo, caso seja de interesse da parte envolvida. 

 

 

 
 

______________________________________________ 
Daniel Vale 

ADVOGADO OAB/RN 17085 
Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer 

DANIEL 
HENRIQUE DE 
ANDRADE VALE

Assinado de forma digital 
por DANIEL HENRIQUE DE 
ANDRADE VALE 
Dados: 2024.12.26 
15:11:22 -03'00'



ITEM DESCRIÇÃO  QUANT. UNID. VALOR UNIT.
TOTAL

DO ITEM

R$ 190.000,00

01.1 Instalação provisórias e equipamentos 1,00 Vb 5.000,00 R$ 5.000,00

01.2  Equipe técnica e despesas gerais 1,00 Vb 170.000,00 R$ 170.000,00

01.3 Gabarito e Locações de obra com Topografia 1,00 Vb 15.000,00 R$ 15.000,00

R$ 74.866,82

02.1  Escavação mecânica de solo - sapatas 2.639,66 m3 7,00 R$ 18.477,62

02.2  Escavação manual de solo - cintas 89,90 m3 40,00 R$ 3.596,00

02.3 Reaterro de fundações com compactação mecânica com material da vala 1.315,35 m3 20,00 R$ 26.307,00

02.4 Retirada de material da escavação da fundação sem reaproveitamento 1.324,31 m3 20,00 R$ 26.486,20

R$ 5.439.639,45

03.1 Regularização de base em concreto magro das cintas e sapatas 78,07 m3 400,00 R$ 31.228,00

03.2 Fornecimento e aplicação de aço - Fundações 52.616,00 kg 10,00 R$ 526.160,00

03.3 Fornecimento e aplicação de concreto classe 40Mpa - Fundações 1.324,31 m3 615,00 R$ 814.450,65

03.4 Forma maderit resinado 14mm (5x) - Fundações 446,28 m2 60,00 R$ 26.776,80

03.5 Fornecimento e aplicação de Aço - Cintas Baldrames 2.162,00 kg 10,00 R$ 21.620,00

03.6 Fornecimento e aplicação de Concreto 40MPA - Cintas Baldrames 31,72 m3 615,00 R$ 19.507,80

03.7 Forma maderit resinado 14mm (5x) - Cintas Baldrames 282,50 m2 70,00 R$ 19.775,00

03.8 Fornecimento e aplicação de aço - Pilares 25.066,80 kg 10,00 R$ 250.668,00

03.9 Fornecimento e aplicação de Concreto 40MPA - Pilares 261,84 m3 620,00 R$ 162.340,80

03.10 Forma maderit resinado 14mm (5x) - Pilares 2.060,12 m2 80,00 R$ 164.809,60

03.11 Fornecimento e aplicação de aço - Vigas 53.383,00 kg 10,00 R$ 533.830,00

03.12 Fornecimento e aplicação de Concreto 40MPA - Vigas 602,35 m3 640,00 R$ 385.504,00

03.13 Forma maderit resinado 14mm (5x) - Vigas 2.509,85 m2 90,00 R$ 225.886,50

03.14 Fornecimento e aplicação de aço - Laje/rampa/escadas subsolo. 80.352,00 kg 10,00 R$ 803.520,00

03.15
Fornecimento e aplicação de Concreto classe 40Mpa - Laje/rampa/escadas 

subsolo
910,61 m3 640,00 R$ 582.790,40

03.16 Forma e escoramento - Laje/rampa/escadas subsolo 4.583,01 m2 190,00 R$ 870.771,90

R$ 23.481,23

04.1  Controle Técnologico de concreto aplicado 3.130,83 m3 7,50 R$ 23.481,23

R$ 9.660,05

05.1  Limpeza geral da obra 7.488,41 m2 1,29 R$ 9.660,05

R$ 5.737.647,55

R$ 1.262.282,46

R$ 6.999.930,01

seis milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e trinta reais e um centavo

Cláudio Augusto da Escóssia

Eng. Civil - CREA RN 2105692737

Eng. Seg. do Trabalho

Eng. Sanitarista

Dir. Técnico - CPF: 443.323.004-91

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI

A&C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 04.693.484/0001-52

RUA RAIMUNDO NOGUEIRA QUEIROZ, 100

Obra: 2º ETAPA DA OBRA, FUNDAÇÕES E ESTRUTURA ATÉ NÍVEL LAJE TÉRREO

Endereço: Rua Ferreira Itajubá, S/N, Bom Jardim.

Cidade:  Mossoró-RN

Proprietário: LIGA DE MOSSORÓ ESTUDOS E COMBATE AO CÂNCER

Data: Dezembro de 2024

ÁREA DO TERRENO: 7.488,41 m²           ÁREA DO SUBSOLO:5.745,78 m²

01.   SERVIÇOS PRELIMINARES

02.  MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

03.  FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

04.  SERVIÇOS COMPLEMENTARES DIVERSOS

05.  LIMPEZA GERAL DA OBRA

TOTAL PARCIAL:

BDI (22,00%)

ORÇAMENTO DESCRIMINADO

Telefone: (84) 3318-3001 / Email: contato@aecconstrucoes.com.br

CLAUDIO AUGUSTO DA 
ESCOSSIA:44332300491

Assinado de forma digital por 
CLAUDIO AUGUSTO DA 
ESCOSSIA:44332300491 
Dados: 2024.12.21 11:25:56 -03'00'



SHEET 1 OF 2

REV. QO Nº

00 2024077
Data: 20/12/2024

Item Cód. Descrição Unid. Quant. Vl Unit. Vl Total

1 Serviços Preliminares 1.900.423,19           
1.1 Instalações Provisórias e Equipamentos vb 1,00                 106.600,00               106.600,00                    
1.2 Equipe técnica e despesas gerais mês 8,00                 220.977,90               1.767.823,19                
1.3 Gabarito e locação de obra com topografia vb 1,00                 26.000,00                 26.000,00                      

2 Movimentação de terra 100.831,58               
2.1 Escavação mecanizada de solo - sapatas m³ 2.639,66        8,46                             22.340,97                      
2.2 Escavação manual de solo - cintas m³ 89,90              39,00                          3.505,77                         
2.3 Reaterro de fundação fundações cm compactação mecânica com material da vala m³ 1.315,35        17,74                          23.336,75                      
2.4 Retirada de material da escavação sem reaprovaitamento m³ 1.324,31        39,00                          51.648,09                      

3 Fundações Estruturas 7.847.276,54           
3.1 Regularização de base em concreto magro 15mpa em cintas e sapatas m³ 78,07              800,84                        62.521,77                      
3.2 Fornecimento e aplicação de aço - Fundações kg 52.616,00     14,63                          769.837,19                    
3.3 Fornecimento e aplicação de concreto 40mpa - fundações m³ 1.324,31        999,81                        1.324.053,38                
3.4 Forma em madeirit resinado 14mm (5x) - fundações m² 446,28            96,71                          43.161,54                      
3.5 Fornecimento e aplicação de aço - cintas baldrames kg 2.162,00        15,52                          33.553,44                      
3.6 Fornecimento e aplicação de de concreto 40mpa - cintas baldrames m³ 31,72              999,81                        31.713,85                      
3.7 Forma em madeirit resinado 14mm (5x) - cintas baldrames m² 282,50            64,97                          18.352,98                      
3.8 Fornecimento e aplicação de aço - pilares kg 25.066,80     15,71                          393.689,63                    
3.9 Fornecimento e aplicação de concreto 40mpa - pilares m³ 261,84            1.012,91                    265.220,99                    

3.10 Forma em madeirit resinado 14mm (5x) - pilares m² 2.060,00        154,66                        318.592,62                    
3.11 Fornecimento e aplicação de aço - vigas kg 53.383,00     15,41                          822.382,19                    
3.12 Fornecimento e aplicação de concreto 40mpa - vigas m³ 602,35            999,81                        602.233,27                    
3.13 Forma em madeirit resinado 14mm (5x) - vigas m² 2.509,85        143,64                        360.526,34                    
3.14 Fornecimento e aplicação de aço - Laje/rampa/escada subsolo kg 80.352,00     15,19                          1.220.605,87                
3.15 Fornecimento e aplicação de concreto 40mpa - Laje/rampa/escada subsolo m³ 910,61            999,81                        910.433,54                    
3.16 Forma em madeirit resinado 14mm (5x) - Laje/rampa/escada subsolo m² 4.583,01        146,28                        670.397,94                    

4 Serviços complementares diversos 58.577,01                  
4.1 Controle técnologico do concreto aplicado m³ 3.130,83        18,71                          58.577,01                      

PLANILHA DE ORÇAMENTO

Local: Mossoró - RN

VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA
    Rua Vicente Fernandes, Aeroporto                                    E-mail: vipetro@vipetro.com.br

    Mossoró-RN - CEP 59.607-685                                           Telefone: (84) 3316 - 7000

    CNPJ(MF) 09.080.623/0001-96                                                  Fax: (84) 3316 - 6449 NATAL - RN

Cliente: Hospital do Câncer da Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer
Contato: Engº Tiago Silva

Objeto: Execução da obra de Obra Fundações e Estrutura até Nível Laje Térreo



SHEET 2 OF 2

REV. QO Nº

00 2024077
Data: 20/12/2024

Item Cód. Descrição Unid. Quant. Vl Unit. Vl Total

PLANILHA DE ORÇAMENTO

Local: Mossoró - RN

VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA
    Rua Vicente Fernandes, Aeroporto                                    E-mail: vipetro@vipetro.com.br

    Mossoró-RN - CEP 59.607-685                                           Telefone: (84) 3316 - 7000

    CNPJ(MF) 09.080.623/0001-96                                                  Fax: (84) 3316 - 6449 NATAL - RN

Cliente: Hospital do Câncer da Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer
Contato: Engº Tiago Silva

Objeto: Execução da obra de Obra Fundações e Estrutura até Nível Laje Térreo

5 Limpeza Geral da obra 36.502,61                  
5.1 Limpeza Geral da obra m² 7.488,41        4,87                             36.502,61                      

TOTAL 9.943.610,93           
Considerações: Responsável:
Prazo de execução: 8  meses;  Hugo Veras Bezerra

Cel.: +55 (84) 99684-5814
Email: hugobezerra@vipetro.com.br 

Validade da proposta: 90 (voventa) dias;
Condições de pagamento: Adiantamento 10% + saldo em medições mensais;


